Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawe implantdéw - system stabilizacji
transpedikularnej do trdjplaszczyznowe] korekcji deformaciji  kregoslupa 1 stabilizacji
miedzytrzonowej typu PLIF. Numer sprawy: STG-271-9/18.

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiajgcy dokona modyfikacji postanowien projektu
przysztej umowy w zakresie zapisow § 4 ust. 1, 2, 3:

1. W razie nieterminowe] realizacji przez Wykonawce zamowienia, Zamawiajacy moze
naliczy¢ kare umowna w wysokosci 0,5% wartosci brutto zamoéwienia, ktorego zwtoka
dotyczy, za kazdy dzien zwloki, jednak nie wiecej niz 10 % wartosci brutto zamoéwienia,
ktorego zwloka dotyczy.

ODPOWIEDZ;

Zamawiajacy wyraza zgode i poprawia w projekcie umowy

2. W razie sprzedazy wadliwych implantow (...), Zamawiajacy moze naliczy¢ kar¢ umowng
w wysokosci 0,5% wartosci brutto zamowienia, w ramach ktorego sprzedano wadliwy
implant, za kazdy dzien zwloki, jednak nie wiecej niz 10 % wartoS$ci brutto zamoéwienia,

w ramach ktorego sprzedano wadliwy implant.
ODPOWIEDZ;
Zamawiajacy wyraza zgode i poprawia w projekcie umowy

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w catosci lub czesci w razie
realizacji poszczegdlnych zamoéwien nieterminowo, dostarczania implantow po uplywie
terminu jego wazno$ci lub powtarzajacych si¢ reklamacji ilosciowo jakosciowych, i
naliczenia tytutem odszkodowania kary w wysokosci 10% ceny brutto okreslonej w § 2
ust. 3 w zakresie niezrealizowanej czesci umowy.

ODPOWIEDZ;

Zamawiajacy wyraza zgode i poprawia w projekcie umowy

2. W celu zapewnienia rownego traktowania stron umowy i umozliwienia Wykonawcy sprawdzenia
zasadno$ci reklamacji wnosimy o zmian¢ zapisu w § 4 ust. 2 projektu umowy poprzez
wprowadzenie 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

ODPOWIEDZ;

Zamawiajacy podtrzymuje zapis w SIWZ



